

Соглашение № 273

об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края

г. Петропавловск-Камчатский

« 30 » *декабря* 2016 года

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края (Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края), именуемое в дальнейшем «**уполномоченный орган**», в лице Министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края Тихоновича Владимира Викторовича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и Муниципальное унитарное предприятие Петропавловск-Камчатского городского округа «Спецтранс» (МУП «Спецтранс»), именуемое в дальнейшем «**региональный оператор**», в лице Исполняющего обязанности директора Демчука Александра Александровича, действующего на основании Устава, приказа Управления экономического развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.10.2016 № 74-к «О возложении на А.А. Демчука исполнения обязанностей директора муниципального унитарного предприятия Петропавловск-Камчатского городского округа «Спецтранс», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «**стороны**», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. По соглашению об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами региональный оператор обязуется осуществлять деятельность в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами и Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Камчатском крае (далее – схема обращения с отходами).

1.2. Региональный оператор осуществляет деятельность в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами по регулируемым тарифам в области обращения с твердыми коммунальными отходами, устанавливаемым Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края.

1.3. Деятельность по созданию на территории муниципальных образований Камчатского края комплексов (полигонов, площадок временного накопления отходов) по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов обеспечивается региональным оператором за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе в рамках региональной программы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также за счет собственных и заемных средств.

2. Приведенная стоимость услуг регионального оператора

2.1. Приведенная стоимость услуг регионального оператора составляет 5 341 902, 78 рублей.

Расчет приведенной стоимости услуг регионального оператора с разбивкой по годам приведен в приложении № 1 к настоящему соглашению.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Региональный оператор осуществляет сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов самостоятельно или с привлечением операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами.

3.2. В целях обеспечения сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов региональный оператор вправе привлекать операторов по обращению с отходами,

осуществляющих деятельность по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов, на основании договора на оказание услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов по цене, определенной соглашением сторон, за исключением случаев, при которых цены на услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального оператора формируются по результатам торгов.

3.3. В целях обеспечения обработки, обезвреживания и (или) захоронению твердых коммунальных отходов региональный оператор обязан заключить договоры с операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами, владеющими объектами по обработке, обезвреживанию и (или) захоронению твердых коммунальных отходов, использование которых предусмотрено схемой обращения с отходами по ценам (тарифам), установленным таким операторам Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края.

3.4. Региональный оператор обязан заключать договоры с операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами в течение срока действия соглашения в отношении новых объектов по обработке, обезвреживанию и (или) захоронению твердых коммунальных отходов, если их использование будет предусмотрено схемой обращения с отходами.

3.5. Региональный оператор обязан заключить договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственниками твердых коммунальных отходов по форме и в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

3.6. Региональный оператор не вправе допускать более 256 нарушений графика вывоза твердых коммунальных отходов из мест сбора и накопления в год.

3.7. Региональный оператор обязан рассматривать претензии, жалобы, заявления потребителей услуг в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, принимать по ним решения в пределах своей компетенции.

3.8. Региональный оператор обязан рассматривать обращения потребителей услуг в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня поступления обращения.

3.9. Региональный оператор обязан иметь сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с возможностью обмена информацией с потребителями услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами посредством электронной почты.

3.10. Региональный оператор вправе заключать договоры на оказание услуг по обращению с другими видами отходов с собственниками таких отходов.

3.11. Региональный оператор несет ответственность за обращение с твердыми коммунальными отходами с момента погрузки таких отходов в мусоровоз в местах накопления твердых коммунальных отходов.

Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для сбора и накопления крупногабаритных отходов и территории, прилегающей к месту погрузки твердых коммунальных отходов, расположенных на придомовой территории, входящей в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, несут собственники помещений в многоквартирном доме.

Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для сбора и накопления крупногабаритных отходов и территории, прилегающей к месту погрузки твердых коммунальных отходов, расположенных на территории, не входящей в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, несут собственники земельного участка, на котором расположены такие площадки и территория, самостоятельно.

3.12. В случае обнаружения региональным оператором мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов, региональный оператор обязан предпринять меры для обеспечения ликвидации места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов в порядке, установленном правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными Правительством Российской Федерации.

3.13. Региональный оператор обязан предоставлять отчетность в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и Камчатского края.

3.14. Региональный оператор обязан предоставлять ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в уполномоченный орган отчет о реализации схемы обращения с отходами по форме согласно приложению № 2 к настоящему соглашению.

3.15. Региональный оператор по запросам исполнительных органов государственной власти, наделенных полномочиями в области обращения с твердыми коммунальными отходами, обязан предоставлять информацию, касающуюся исполнения настоящего соглашения и иную информацию, касающуюся деятельности регионального оператора в срок не более 1 месяца со дня поступления указанного запроса.

3.16. Уполномоченный орган вправе устанавливать для регионального оператора формы отчетов и порядок предоставления отчетности.

3.17. Уполномоченный орган обязан взаимодействовать с региональным оператором на постоянной основе.

3.18. Уполномоченный орган обязан рассматривать предложения регионального оператора по вопросам, связанным с исполнением настоящего соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения региональному оператору в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных предложений.

4. Ответственность сторон

4.1. Способом обеспечения исполнения региональным оператором обязательств по настоящему соглашению является предоставление безотзывной банковской гарантии, предоставляемой на каждый год срока действия настоящего соглашения. Начиная с 2017 года банковская гарантия предоставляется до 25 декабря.

4.2. При исполнении настоящего договора стороны обязуются руководствоваться законодательством Российской Федерации, в том числе положениями Федерального закона «Об отходах производства и потребления» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Камчатского края в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему соглашению стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Региональный оператор может быть лишен статуса регионального оператора по основаниям, определенным правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными Правительством Российской Федерации.

4.5. При лишении регионального оператора статуса регионального оператора, региональный оператор осуществляет деятельность в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами до заключения соглашения уполномоченным органом по результатам конкурсных процедур с новым региональным оператором.

4.6. За несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, обезвреживании, транспортировании и ином обращении с твердыми коммунальными отходами региональный оператор несет административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Порядок изменения, расторжения соглашения

5.1. Настоящее соглашение может быть дополнено по соглашению сторон иными не противоречащими законодательству Российской Федерации положениями.

5.2. Положения настоящего соглашения могут быть изменены:

- по соглашению сторон;
- в случаях изменения действующего законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами.
- по требованию одной из сторон, по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Изменения настоящего соглашения осуществляются в письменной форме в виде дополнений к настоящему соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

5.4. Замена уполномоченного органа по настоящему соглашению производится при наделении иного исполнительного органа государственной власти Камчатского края полномочиями по заключению соглашения с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.

5.5. Замена регионального оператора по настоящему соглашению не допускается.

5.6. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов сторона обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом.

5.7. Настоящее соглашение может быть расторгнуто по соглашению сторон, в случае лишения регионального оператора статуса регионального оператора либо на основании вступившего в законную силу решения суда.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего соглашения, стороны будут стремиться разрешить в порядке досудебного разбирательства.

6.2. В случае, если путем переговоров стороны не смогли достичь взаимного согласия, все споры и разногласия разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Срок действия и прочие условия соглашения

7.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует в течение 10 (десяти) лет.

7.2. Отношения сторон, не урегулированные настоящим соглашением, регламентируются правовыми актами Российской Федерации и Камчатского края.

7.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Уполномоченный орган

Министерство ЖКХ и энергетики
Камчатского края
Адрес: 683000, Камчатский край,
г. Петропавловск-Камчатский,
пл. им. В.И. Ленина, д. 1

Тел.: 8(4152)41-24-20,
Факс: 8(4152)42-01-42

Региональный оператор

МУП «Спецтранс»
Адрес: 683032, Камчатский край,
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Высотная, д. 32 а

Тел./факс: 8(4152)42-23-76,
8(4152)42-22-85

ИНН 4101120936
КПП 410101001

ОГРН 30701000000

Министерство
ЖКХ и энергетики
Камчатского края

Министр

В.В. Тихонович

ИНН 4101111674

КПП 410101001

ОГРН 1064101065005

Исполняющий обязанности директора

А.А. Демчук



Расчет приведенной стоимости услуг регионального оператора (тыс. руб.)

Наименование показателя	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ННВ регионального оператора по регулируемым видам деятельности (тыс. руб.)	56 113,70	62 880,91	71 023,48	80 220,46	90 608,36	102 341,42	115 593,82	130 562,29	147 469,06	166 565,13
ННВ регионального оператора – собственные расходы (тыс. руб.)	398 134,52	448 953,45	506 330,64	571 116,82	644 270,55	726 874,49	820 151,47	925 482,62	1 044 427,87	1 178 749,14
ННВ регионального оператора всего:	454 248,22	511 834,36	577 354,12	651 337,28	734 878,91	829 215,91	935 745,29	1 056 044,91	1 191 896,94	1 345 314,27
Индекс приведения:		1,09	1,19	1,29	1,41	1,53	1,67	1,82	1,98	2,16
Приведенная стоимость услуг регионального оператора:	454 248,22	469 874,558	486 572,170	503 922,120	521 946,237	540 667,308	560 109,098	580 296,381	601 254,964	623 011,717
Итого приведенная стоимость:										

Итого приведенная стоимость: 5 341 902,78

Отчет о реализации Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Камчатском крае

Мероприятие	Год											
	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	План%	Факт %	План%	Факт %	План%	Факт %	План%	Факт %	План%	Факт %	План%	Факт %
Алеутский муниципальный район												
Разработка проекта и реконструкция существующей несанкционированной свалки (п. Никольское)												
Приобретение, доставка и монтаж установки термического уничтожения отходов (инсинератор), мощность - 0,1 т/час (п. Никольское)	100%											
Вилочинский городской округ												
Разработка проекта и рекультивация полигона в г. Вилочинск									100%			
Быстринский муниципальный район												
Разработка проекта и реконструкция существующей несанкционированной свалки (п. Эссо)										100%		

Мероприятие	Год											
	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	План%	Факт %	План%	Факт %	План%	Факт %	План%	Факт %	План%	Факт %	План%	Факт %
Приобретение, доставка и монтаж установки термического уничтожения отходов (инсинератор), мощность - 0,5 т/час (п. Эссо)	100%											
Елизовский муниципальный район												
Приобретение, доставка и монтаж установки термического уничтожения отходов (инсинератор), мощность - 0,25 т/час (п. Сокоч)					100%							
Разработка проекта и строительство мусоросортировочного комплекса					100%							
Разработка проекта и установка завода по высокотемпературному пиролизу											100%	
Разработка проекта и рекультивация существующих несанкционированных свалок (п. Начики п. Лесное)									100%			
Разработка проекта и рекультивация полигона в п. Пиначёво									100%			
Карагинский муниципальный район												

Мероприятие	Год											
	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	План%	Факт %	План%	Факт %	План%	Факт %	План%	Факт %	План%	Факт %	План%	Факт %
Разработка проекта и реконструкция существующих несанкционированных свалок (с. Ильпирское, Тымлат, Ивашка, Кострома, Карага и посёлке Оссора)							100%					
Приобретение, доставка и монтаж установки термического уничтожения отходов (инсинератор), мощность - 0,3 т/час (п. Оссора)					100%							
Мильковский муниципальный район												
Разработка проекта и строительство мусороперегрузочной станции п. Атласово									100%			
Разработка проекта и рекультивация существующих несанкционированных свалок (п. Атласово. п. Лазо)						100%						
Разработка проекта и строительство нового полигона (п. Мильково)												
Разработка проекта и строительство мусоросортировочного комплекса										100%		

Мероприятие	Год											
	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	План%	Факт %	План%	Факт %	План%	Факт %	План%	Факт %	План%	Факт %	План%	Факт %
Разработка проекта и рекультивация существующих несанкционированных свалок (п. Таёжный, Шаромы, Пуццино, Долиновка, Мильково)									100%			
Олюторский муниципальный район												
Разработка проекта и реконструкция существующей несанкционированной свалки (п. Тилички)								100%				
Приобретение, доставка и монтаж установки термического уничтожения отходов (инсинератор), мощность - 0,25 т/час (п. Тилички)				100%								
Разработка проекта и реконструкция существующих несанкционированных свалок (с. Средние Пахачи, Вывенка, Ачайваям, Пахачи, Хаилино, Алука)									100%			
ГО «посёлок Палана»												
Разработка проекта и реконструкция существующей несанкционированной свалки (п. Палана)									100%			

Мероприятие	Год											
	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	План%	Факт %	План%	Факт %	План%	Факт %	План%	Факт %	План%	Факт %	План%	Факт %
Разработка проекта и строительство завода по высокотемпературному пиролизу											100%	
Пенжинский муниципальный район												
Разработка проекта и реконструкция существующих несанкционированных свалок (с. Аянка, Таловка, Слаутное, Манилы, Каменское, Парень)							100%					
Соболевский муниципальный район												
Приобретение, доставка и монтаж установки термического уничтожения отходов (инсинератор), мощность - 0,25 т/час (п. Соболево)	100%											
Разработка проекта и строительство нового полигона (п. Соболево/п. Устьево)					100%							
Разработка проекта и рекультивация существующей несанкционированной свалки (п. Соболево)									100%			
Разработка проекта и реконструкция существующей несанкционированной свалки (п. Крутогородово)							100%					
Тигильский муниципальный район												

Мероприятие	Год											
	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	План%	Факт %	План%	Факт %	План%	Факт %	План%	Факт %	План%	Факт %	План%	Факт %
Разработка проекта и реконструкция существующих несанкционированных свалок (с. Усть-Хайрюзово, Ковран, Хайрюзово, Лесная, Воямполка)							100%					
Разработка проекта и рекультивация существующих несанкционированных свалок (с. Тигиль, Седанка)									100%			
Разработка проекта и строительство нового полигона (с. Тигиль. Седанка)								100%				
Приобретение, доставка и монтаж установки термического уничтожения отходов (инсинератор), мощность - 0,25 т/час (с. Тигиль)												
Усть-Большерецкий муниципальный район												
Разработка проекта и реконструкция существующих несанкционированных свалок (с. Усть-Большерецк и п. Озерновский)									100%			
Разработка проекта и рекультивация существующих несанкционированных свалок (с. Кавалерское, Апача)										100%		

Мероприятие	Год											
	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	План%	Факт %	План%	Факт %	План%	Факт %	План%	Факт %	План%	Факт %	План%	Факт %
Разработка проекта и строительство мусороперегрузочной станции (п. Апача)							100%					
Приобретение, доставка и монтаж установки термического уничтожения отходов (инсинератор), мощность - 0,25 т/час (п. Озерновский)							100%					
Усть-Камчатский муниципальный район												
Разработка проекта и строительство мусороперегрузочной станции (п. Ключи)						100%						
Реконструкция существующей несанкционированной свалки (п. Усть-Камчатск)						100%						
Приобретение, доставка и монтаж установки термического уничтожения отходов (инсинератор), мощность - 0,5 т/час (п. Усть-Камчатск)							100%					
Разработка проекта и рекультивация существующих несанкционированных свалок (п. Ключи, Козыревск)						100%						